

Số: 780/QĐ-VKS

An Giang, ngày 16 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình bảo trì,
sửa chữa trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên**

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-VKSTC ngày 30/12/2022, số 42/QĐ-VKSTC ngày 12/4/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao giao dự toán chi ngân sách nhà nước và điều chỉnh danh mục, dự toán công trình bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-VKS ngày 25/5/2023 của Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang, về việc cử thành viên tham gia Tổ giúp việc chủ đầu tư công trình bảo trì, sửa chữa trụ sở VKSND thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ hồ sơ thiết kế - dự toán công trình bảo trì, sửa chữa trụ sở VKSND thành phố Long Xuyên do Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng tổng hợp Thành Phát lập;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình số 351/ACCI/TKDT ngày 31/5/2023 của Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng An Giang – Sở Xây dựng tỉnh;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán công trình bảo trì, sửa chữa trụ sở VKSND thành phố Long Xuyên của Tổ thẩm định VKSND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-VKS ngày 12/6/2023 của VKSND tỉnh An Giang, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình (hạng mục): Bảo trì, sửa chữa trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên;

Căn cứ Báo cáo số 763/BC-VKS ngày 15/6/2023 của Tổ thẩm định VKSND tỉnh về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình bảo trì, sửa chữa trụ sở VKSND thành phố Long Xuyên;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 762/TTr-VKS ngày 15/6/2023 của Tổ giúp việc Chủ đầu tư, về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình bảo trì, sửa chữa trụ sở VKSND thành phố Long Xuyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình bảo trì, sửa chữa trụ sở VKSND thành phố Long Xuyên như sau:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp	724.161.480	Nguồn vốn hành chính - NSTW	Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	90 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	23.788.705	Nguồn vốn hành chính - NSTW	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	90 ngày
Tổng cộng		747.950.185						

Điều 2. Tổ giúp việc Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định công trình bảo trì, sửa chữa trụ sở VKSND thành phố Long Xuyên và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND thành phố Long Xuyên, Tổ giúp việc Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định và các đơn vị liên quan thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục 3 – VKSND tối cao;
- Ban lãnh đạo VKSND tỉnh;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Đăng tin trên báo đấu thầu-BKHĐT;
- Trang tin điện tử VKSND tỉnh;
- Lưu: VT, Tổ giúp việc CĐT.

